



Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Programma di Sviluppo Locale

SCOPRIRE, AMARE, VIVERE IL MONFERRATO

AMBITO TEMATICO 3 Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale”

BANDO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Misura 7

Sottomisura 7.6.

Operazione 7.6.4 Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL BANDO
APPROVATE IN CDA DEL 12 OTTOBRE 2020**

7.2.1. Specifica delle entrate nette: sintesi

L'intero paragrafo e di conseguenza l'Appendice, a seguito di precisazioni, pervenute da Regione Piemonte il 18 settembre 2020, sono da considerarsi superati.

13.2.5. Conclusione della procedura di istruttoria: ammissione a finanziamento

....OMISSIS....

Contestualmente il G.A.L. richiede al beneficiario di trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione stessa, il progetto esecutivo dell'intervento, corredato dalle copie delle autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole.

Ai fini della corretta archiviazione dei dati si chiederà la trasmissione dei frontespizi delle relazioni e degli elaborati grafici recanti il timbro della Soprintendenza con gli estremi del nulla osta autorizzativo ai lavori.

Entro 120 giorni dalla accettazione del contributo il beneficiario, tramite SIAP; trasmette al GAL l'istanza di rideterminazione del contributo, allegando i risultati della gara di appalto e la check list di autovalutazione postaggiudicazione.

Nota. Nuovo testo

Contestualmente il G.A.L. richiede al beneficiario di trasmettere a sistema, entro 60 giorni dalla comunicazione stessa, il progetto esecutivo dell'intervento, (o uno stralcio adeguatamente evidenziato sia nelle tavole grafiche, obbligatoriamente quotate, che nel Computo metrico) riferito:

- all'intervento ammesso a contributo, con conseguente riferimento alla spesa ammessa,
- al prezziario regionale in vigore al momento della domanda di sostegno.

La eventuale gara di appalto, svolta ovviamente sulla base di un esecutivo che potrà integrare quello dell'intervento ammesso e consegnato al GAL, e accogliere eventuali aggiornamenti del prezzario regionale, fornirà l'eventuale ribasso percentuale che verrà applicato alla spesa ammessa a sostegno, per la domanda di rideterminazione del contributo.

Le procedure relative alle domande di autorizzazione, alle richieste di pareri e permessi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento, qualora necessari, devono essere comunque avviate subito dopo la comunicazione di concessione del contributo.

Date e protocolli di avvio delle suddette procedure, da avviare sulla base del progetto definitivo regolarmente approvato, saranno elementi fondamentali di cui il GAL terrà conto per la eventuale concessione di proroghe alla scadenza dei 120 giorni sotto indicata.

Entro 120 giorni dalla accettazione del contributo il beneficiario, tramite SIAP, trasmette al GAL l'istanza di rideterminazione del contributo (voce "RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO-APPALTI), allegando:

- determina di approvazione del progetto esecutivo
- autorizzazioni pareri e permessi necessari alla realizzazione dell'intervento.
- tutta la documentazione relativa all'espletamento della gara di appalto compresa la determina di aggiudicazione che dovrà contenere tutti i riferimenti citati nella Check List
- la check list di autovalutazione post-aggiudicazione
- i documenti cui fa riferimento la Check list, che saranno oggetto di verifica da parte del GAL

L'istanza di rideterminazione del contributo sarà riferita all'esecutivo relativo alla spesa ammessa (come sopra indicato), applicando, in caso di gara, la percentuale di ribasso approvata.

Ai fini della corretta archiviazione dei dati si chiederà la trasmissione dei frontespizi delle relazioni e degli elaborati grafici recanti il timbro della Soprintendenza con gli estremi del nulla osta autorizzativo ai lavori.

....OMISSIS...